
全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.12： 建设项目招标控制价汇总表

工程名称：娄底职院医学院学生食堂二楼加工操作间屋顶防水维修工程 第1页 共1页

序号 单项工程名称 金额(元)

其中：(元)

绿色施工安全防护
措施项目费

暂估价

1
娄底职院医学院学生食堂二楼加工操作间屋顶防水
维修工程

281099.91 13394.82

1.1 改造加固工程 281099.91 13394.82

合    计 281099.91 13394.82

注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.14：单位工程招标控制价汇总表

工程名称：改造加固工程 标段： 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基础说明 费率 % 金额
其中：

暂估价(元)

一 分部分项工程费 分部分项费用合计 256709.15

1 直接费 256710.60

1.1 人工费 80933.92

1.2 材料费 150440.44

1.2.1 其中:工程设备费/其他 （详见附录C说明第2条规定计算）

1.3 机械费 25336.24

2 管理费

3 其他管理费 （按附录C说明第2条规定计算） 2

4 利润

二 措施项目费 1+2+3 14575.67

1 单价措施项目费 单价措施项目费合计 768.89

1.1 直接费 768.89

1.1.1 人工费 396.95

1.1.2 材料费

1.1.3 机械费 371.94

1.2 管理费

1.3 利润

2 总价措施项目费 （按E.20总价措施项目计价表计算） 411.96

3 绿色施工安全防护措施项目费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
5 13394.82

3.1 其中安全生产费
（按E.21绿色施工安全防护措施费计价表

计算）
2.63 7045.68

三 其他项目费 （按E.23其他项目计价汇总表计算） 1627.71

四 税前造价 一+二+三 272912.53

五 应纳税额 四 3 8187.38

单位工程建安造价 四+五 281099.91



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：改造加固工程  标段： 第1页  共3页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

1 011607001001 刚性层拆除
1.凿除屋面原有刚性防水保温层至钢筋混凝
土屋面（约200mm厚）

m2 793.9225 32.80 26040.66

1.1 N1-28
屋面拆除 整体建筑构造层
总厚度10cm外

10m2 79.39225 328.03 26043.04

2 010103002001 余方弃置

1.废弃料品种:建筑垃圾;
2.运距:5km;

m3 158.7845 122.42 19438.40

2.1 N1-177 建筑垃圾运输 楼面运出垃圾 10m3 15.87845 689.34 10945.65

2.2 A1-78 挖掘机挖石碴 装车 100m3 1.58785 1411.04 2240.52

2.3
A1-79 + A1-80

*4换
自卸汽车运石碴
运距≤1km~实际运距(km):5

100m3 1.58785 2437.42 3870.26

2.4 BCZM0001 弃土场手续费 m3 158.7845 15.00 2381.77

3 010902003001 屋面刚性层
1.50mm厚C20细石混凝土表面抹平压光，内
配双向HPB300
φ4@100钢筋（分格缝纵横间距不应大于6m
，分格缝宽度宜为10mm~20mm)

m2 655.25 55.27 36215.67

3.1 A5-125换
现浇混凝土其他构件
屋面钢丝混凝土~
换:商品混凝土（细石） C20

10m3 3.27625 11053.81 36215.05

4 011101006001 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合比:10mm厚1;4石灰
砂浆;

m2 655.23 15.47 10136.41

4.1
A11-1 +

A11-3*(-10)换

找平层 水泥砂浆
混凝土或硬基层上
20mm~实际厚度(mm):10~使用
现拌砂浆~ 换:石灰砂浆
1∶4

100㎡ 6.5523 1546.59 10133.72

5 010902001001 屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度:3+3mm厚SBS改性
沥

m2 762.516 148.38 113142.12

本页合计 204973.26

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：改造加固工程  标段： 第2页  共3页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

5.1 A8-22换

屋面防水 防水卷材
非固化橡胶沥青防水涂料+自
粘卷材 2mm厚涂料~
换:3mm厚SBS改性沥青防水卷
材

青防水卷材+非固化橡胶沥青防水涂料;

100㎡ 7.62516 10168.47 77536.21

5.2 A8-16换

屋面防水 防水卷材
改性沥青防水卷材单层
自粘法施工 每增加一层~
换:3mm厚SBS改性沥青防水卷
材

100㎡ 7.62516 4669.89 35608.66

6 011101006002 平面砂浆找平层

1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水
泥砂浆;

m2 762.516 26.28 20038.92

6.1 A11-1换

找平层 水泥砂浆
混凝土或硬基层上
20mm~使用现拌砂浆~
换:水泥砂浆 1：2.5~
换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L)
200小型

100㎡ 7.62516 2628.29 20041.13

7 011001001001 保温隔热屋面
1.保温隔热材料品种、规格、厚度:50mm厚
挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板;
2.;

m2 655.25 24.28 15909.47

7.1 A9-18换
屋面保温 干铺聚苯乙烯板
厚度50mm~
换:挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板

100㎡ 6.5525 2427.64 15907.11

8 010201001001 屋面找坡层
1.材料种类及配比:最薄处30mm厚LC5.0轻骨
料找2%坡;

m3 32.7625 403.17 13208.86

8.1 A2-10换
换填地基 垫层 混凝土~
换:LC5.0轻骨料

10m3 3.27625 4031.67 13208.76

9 010902001002 天沟屋面卷材防水
1.卷材品种、规格、厚度:3mm厚SBS改性沥
青

m2 31.4065 58.75 1845.13

本页合计 51002.38

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表

工程名称：改造加固工程  标段： 第3页  共3页

序号 项目编码 项 目 名 称 项 目 特 征 描 述
计量
单位

工程量

金额(元)

综合单价 合  价
其中：
暂估价

9.1 A8-15换

屋面防水 防水卷材
改性沥青防水卷材单层
自粘法施工 大面满铺~
换:3mm厚SBS改性沥青防水卷
材

防水卷材; 100㎡ 0.31407 5874.71 1845.07

10 011101006003 屋面天沟找平层

1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:2.5水
泥砂浆;

m2 19.117 26.28 502.39

10.1 A11-1换

找平层 水泥砂浆
混凝土或硬基层上
20mm~使用现拌砂浆~
换:水泥砂浆 1：2.5~
换:灰浆搅拌机 拌筒容量(L)
200小型

100㎡ 0.19117 2628.29 502.45

11 010201001002 屋面天沟找坡层
1.材料种类及配比:最薄处20mm厚轻骨料找
坡;

m3 19.117 12.09 231.12

11.1 A2-10换
换填地基 垫层 混凝土~
换:LC5.0轻骨料

10m3 0.05735 4031.67 231.22

12 011703001001 垂直运输 台班 1.5878 484.25 768.89

12.1 N5-90 卷扬机 檐口高度20米以内 台班 1.5878 484.25 768.89

本页合计 1502.40

合    计 257478.04

注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.20： 总价措施项目清单计费表

工程名称：改造加固工程  标段： 第1页  共1页

序号 项目编号 项目名称 计算基础 费  率(%) 金  额(元) 备注

1 011707005001 冬雨季施工增加费 分部分项工程费+单价措施费 0.16 411.96

合计 411.96

注：按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）

工程名称:改造加固工程  标段: 第1页 共1页

序号 工程内容 计费基数 费率(%)
金额
（元）

备注

一 绿色施工安全防护措施项目费 直接费 5 13394.82
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算

其中： 安全生产费 直接费 2.63 7045.68
按附录C说明及表4相
应总费率标准计算



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.23：其他项目清单与计价汇总表

工程名称：改造加固工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计费基础/单价 费率/数量 合计金额(元) 备注

1 暂列金额 明细详见E.24表

2 暂估价

2.1 材料（工程设备）暂估价 明细详见E.25表

2.2 专业工程暂估价 明细详见E.25表

2.3 分部分项工程暂估价
按招标文件规定
或合同约定明细
详见E.26表

3 计日工 明细详见E.27表

4 总承包服务费 明细详见E.28表

5 优质工程增加费 明细详见E.29表

6 安全责任险、环境保护税 0.6 1627.71 明细详见E.29表

7 提前竣工措施增加费 明细详见E.29表

8 索赔签证 明细详见E.30表

9 其他项目费合计 1+2.2+2.3+3+4+5+6+7+8 1627.71

注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.29：部分其他项目费计价表

工程名称：改造加固工程 标段： 第1页 共1页

序号 项目名称 计算基数 费率(%) 金额(元) 备注

1 优质工程增加费 （分部分项工程费 + 措施项目费） 详附录D说明

2 安全责任险、环境保护税 （分部分项工程费 + 措施项目费） 0.6 1627.71 详见附录C表6

3 提前竣工措施增加费 （按合同约定）

合 计 - 1627.71

注：环境保护税、安全责任险招投标时按计费基数及费率暂估，结算与取定不同时，可按实调整。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：改造加固工程 标段： 第1页、共2页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

1 H00001 人工费 元 81330.868 1.00 81330.87

2 01030100006 冷拔低碳钢丝 Φ5以内 kg 1081.163 5.263 5690.16

3 01150300001 六角空心钢 kg 31.836 9.251 294.51

4 02090300001 单层养护膜 m2 835.444 1.242 1037.62

5 04010100001 普通硅酸盐水泥(P·O) 42.5级 kg 7832.181 0.418 3273.85

6 04030400001 粗净砂 m3 27.416 133.644 3663.98

7 04090100003 石灰膏 m3 1.738 372.535 647.47

8 05030100002 杉木锯材 m3 0.393 2066.985 812.33

9 13031100002 非固化橡胶沥青防水涂料 kg 2150.295 12.425 26717.42

10 13330500002~2 3mm厚SBS改性沥青防水卷材 m2 1799.242 31.626 56902.83

11 14353500012 隔离剂 kg 2.719 5.094 13.85

12 14353500016 基层处理剂 kg 389.022 9.036 3515.20

13 14391900007 液化气 kg 247.191 10.211 2524.07

14 15130300007~1 挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板 m3 33.418 395.325 13210.97

15 22450700001 高压风管 Φ25-6P-20m m 13.655 15.813 215.93

16 34110100002 水 t 99.258 4.223 419.17

17 88010500001 其他材料费 元 5083.173 1.13 5743.99

18 BC000001 弃土场手续费 m3 158.785 15.00 2381.78

19 80210200002 商品混凝土（细石） C20 m3 33.254 409.22 13608.20

20 80210400002~1 LC5.0轻骨料 m3 33.669 290.08 9766.70

21 JX001 其他机械费 元 2122.998 1.00 2123.00

22 J1-7
履带式单斗液压挖掘机
斗容量(m3) 1 大型

台班 0.843 2431.33 2049.61

23 J1-48 手持式风动凿岩机 小型 台班 71.453 12.23 873.87

24 J4-12 自卸汽车 装载质量(t) 8 中型 台班 3.28 1045.16 3428.12

25 J4-33 洒水车 罐容量(L) 4000 中型 台班 0.135 672.56 90.80

26 J5-1
电动单筒快速卷扬机
牵引力(kN) 5 小型

台班 12.703 185.11 2351.45

本页小计 元 242687.74

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。



全国统一热线:4006-258-995 智多星工程项目造价管理软件

E.40：人工、材料、机械汇总表

工程名称：改造加固工程 标段： 第2页、共2页

序号 编码 名称(材料、机械规格型号) 单位 数量
单价
(元)

合价(元) 备注

27 J5-3
电动单筒快速卷扬机
牵引力(kN) 20 小型

台班 1.588 234.25 371.99

28 J6-12
灰浆搅拌机 拌筒容量(L) 200
小型

台班 2.658 183.20 486.95

29 J6-14
干混砂浆罐式搅拌机 200(L)
小型

台班 0.917 237.61 217.89

30 J10-13
内燃空气压缩机
排气量(m3/min) 3 小型

台班 35.727 383.86 13714.17

本页小计 元 14790.99

合    计 元 257478.73

注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。


